

MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ - PI  
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA  
PLANILHA RESUMO

DATA BASE: SINAPI PI 01/2019 COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 86,16

BDI (%): 26,85

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	26.421,66
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.579,56
4	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 01	103.673,08
5	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 02	342.825,70
TOTAL		<b>487.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ - PI**  
**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

DATA BASE: SINAPI PI 01/2019 COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 86,16 BDI (%): 26,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO</b>					<b>0,00</b>
1.1	ANEXO	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO	UN	1,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>					<b>26.421,66</b>
2.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	8.807,22	26.421,66
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>14.579,56</b>
3.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40	334,90	2.143,36
3.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	621,81	12.436,20
<b>4</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 01</b>					<b>103.673,08</b>
4.1	SERVIÇOS INICIAIS					3.868,05
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					1.058,50
4.3	INFRAESTRUTURA					2.923,79
4.4	SUPERESTRUTURA					9.132,76
4.5	PAVIMENTAÇÃO/PISOS					59.050,46
4.6	PINTURA					592,99
4.7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					4.830,89
4.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.558,45
4.9	INSTALAÇÕES					14.490,42
4.10	SERVIÇOS FINAIS					3.166,77
<b>5</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 02</b>					<b>342.825,70</b>
5.1	SERVIÇOS INICIAIS					4.585,88
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					4.168,29
5.3	INFRAESTRUTURA					7.187,15
5.4	SUPERESTRUTURA					16.872,50
5.5	PAVIMENTAÇÃO/PISOS					191.056,45
5.6	PINTURA					1.384,35
5.7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					10.848,68
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					71.178,30
5.9	INSTALAÇÕES					25.288,15
5.10	SERVIÇOS FINAIS					10.255,95
<b>TOTAL</b>						<b>487.500,00</b>