

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI - MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI - (PI)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI / Nº Processo: 02/2022)

às 11:32:54 horas do dia 21/01/2022 no endereço AV JOSE SOARES DA SILVA-1488, bairro CENTRO, da cidade de LAGOA DO PIAUI - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). NATHALIA QUIRINO DE OLIVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 02/2022 - 2022/02/2022 que tem por objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE I - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/01/2022 18:39:58:768	AYRTON JOSE SOARES	R\$ 615.300,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE I - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/01/2022 11:37:25:069	AYRTON JOSE SOARES	R\$ 615.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 21/01/2022, às 11:46:20 horas, no lote (1) - LOTE I - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/01/2022, às 15:23:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/01/2022, às 15:23:07 horas, no lote (1) - LOTE I - MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor cumpriu todas as exigências do Edital. No dia 28/01/2022, às 14:26:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/01/2022, às 14:26:31 horas, no lote (1) - LOTE I - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Determino que seja ADJUDICADO o objeto deste procedimento licitatório ao licitante e lote correspondentes.

No dia 28/01/2022, às 14:26:31 horas, no lote (1) - LOTE I - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AYRTON JOSE SOARES com o valor R\$ 615.000,00.

No dia 31/01/2022, às 14:47:20 horas, a autoridade competente da licitação - MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA JUNNIOR - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

NATHALIA QUIRINO DE OLIVEIRA

Pregoeiro da disputa

MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA JUNNIOR

Autoridade Competente

CESARINA MOURA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

Proponente:

09.544.613/0001-64 AYRTON JOSE SOARES